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1.0.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ      ÚDAJE 

Názov stavby:                        VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE 

       OBEC ZÁHRADNÉ 
Miesto stavby:               Obec Záhradné    
Okres:                             Prešov  
Kraj:                                Prešovský 
Charakter stavby:           Novostavba 
 
 
1.2.IDENTIFIKAČNÉ    ÚDAJE   OBSTARÁVATEĽA    STAVBY 
 
Názov:                             Obec Záhradné 
Sídlo: Tulčická 271/2, 082 16 Záhradné 
Okres:                                     Prešov 
 
 
1.3.     OSTATNÝ   ÚČASTNÍCI    VÝSTAVBY 
 
Projektant   :                          Milan Sliva 
                                               Na Stebníčku 611/37, Zborov  086 33 
Dodávateľ stavby:                 Verejné obstarávanie    
Prevádzkovateľ  diela:          Obec Záhradné 
Užívateľ diela:                      Žiaci základnej školy a obyvatelia obce Záhradné 
 
 

2.0.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
Katastrálne územie:  Kataster obce Záhradné 
Parcela číslo:   č. 993 
Celkový počet objektov: 1 
Objekt SO-01:   Multifunkčné ihrisko 20,5x31 m 
Rozmer ihriska:  20,5 x 31 m 
Zastavaná plocha objektu: 635,50 m² 
 
 

3.0.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
3.1. ÚVOD 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh multifunkčného ihriska s rozmermi 
20,5 x 31 m ktoré sa bude nachádzať v areáli Základnej školy v obci Záhradné  na 
pôvodnej asfaltovej ploche , ktorá je momentálne využívaná na športové aktivity resp. ako 
volejbalové ihriskoa 2,5 m x 31 m v rastlom teréne. Asfaltová plocha je poškodená 
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a zvetrala. Priestor multifunkčného ihriska bude ohraničený mantinelmi s ochrannými 
sieťami a povrch plochy ihriska je riešený umelým multišportovým trávnikom pre tenis a 
volejbal. 

 

3.2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora 
a v súlade s požadovaným rozsahom výstavby multifunkčného ihriska pre obec Záhradné, 
príslušnými technickými a hygienickými predpismi a normami. 

 
Východiskové podklady boli nasledovné: 
- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou a zameraním skutočného stavu 
- Požiadavky investora – Obec Záhradné 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu 
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov  
 
Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného 

povolenia a realizáciu diela  
   
 

4.0.   CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 
 

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA 
 

Umiestnenie multifunkčného ihriska zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám 
investora. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi 
investora. 
 
 

5.0.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-
TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
 

5.1. DISPOZÍCIA A PREVÁDZKA IHRISKA 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh multifunkčného ihriska s rozmermi 
20,5 x 31 m ktoré sa bude nachádzať v areáli Základnej školy v obci Záhradné  na 
pôvodnej asfaltovej ploche , ktorá je momentálne využívaná na športové aktivity resp. ako 
volejbalové ihriskoa 2,5 m x 31 m v rástlom teréne. Asfaltová plocha je poškodená 
a zvetrala. Priestor multifunkčného ihriska bude ohraničený mantinelmi s ochrannými 
sieťami a povrch plochy ihriska je riešený umelým multišportovým trávnikom pre tenis a 
volejbal. 

Multifunkčné ihrisko bude umiestnené na parcele č. 993 v katastri obce Záhradné, 
ktorej vlastníkom je obec Záhradné. Ihrisko bude osadené na pôvodnej asfaltovej ploche 
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o rozmere 18,0 m x 31,0 m,  rozšírenej o 2,5 m zo severozápadnej strany ihriska na 
navrhovaný rozmer 20,5 m x 31,0 m.  Vstupy na plochu multifunkčného ihriska sú 
navrhované na pozdĺžnej strane ihriska z juhozápadnej strany. 
 
 

6.0.    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

6.1.  VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Počas realizácie výstavby ihriska nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne 
opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia . Počas stavených prác dôjde k 
dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia.  

Objekt ihriska nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom 
neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory životného 
prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym 
predpisom. Odpady z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu odpadu. 
 

6.2. ODPADY 
 

Pri realizácii výstavby Multifunkčného ihriska a práce s nimi súvisiace – vzniknú 
odpady, s ktorými spôsob nakladania určuje zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Zatriedenie jednotlivých druhov odpadov do skupín upravuje vyhláška č. 365/2015 
Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a 
zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
odovzdaťodpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.  

Stavebný odpad bude uložený do kontajnerov a spracovateľom odpadu po 
naplneníbudeodvážanýnaskládkuodpadovnatourčenúpodľazmlúvzhotoviteľastavbys 
odberateľmi odpadu. Kontajner bude umiestený v tesnej blízkosti stavby. Pred umiestnením 
veľkokapacitného kontajnera, ak sa jedná o verejný priestor, je dodávateľ povinný požiadať o 
záber verejného priestranstva na dobu určitú.  

Odpad kategórie O so spôsobom zneškodnenia D1 sa navrhuje ukladať na skládke 
(pozri zoznam skládok MŽP SR). Pri zhodnocovaní odpadu kategórie O so spôsobom 
zhodnotenia R3 bude odpad odvezený na recykláciu s cieľom získania surovín pre ďalšiu 
výrobu. Pri zhodnocovaní R1 bude použitý odpad ako palivo s cieľom získania energie. 
 

ZATRIEDENIE ODPADOV PODĽA KATALÓGU ODPADOV 
 

V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,  odpad vzniknutý prevádzkou  objektu možno zaradiť 
do týchto kategórii: 
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A - počas realizácie stavby:  
 
 
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV   

 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA   

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   

17 02 01 drevo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN   

17 04 05 železo a oceľ O 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY   

17 08 02 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   

17 09 04 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01  O 

 
O- odpady bez nebezpečných vlastností - tzv. OSTATNÉ ODPADY 
N- odpady s nebezpečnými vlastnosťami - tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY 
 
B - počas prevádzky stavby:  
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV   

 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

 15 01 06  zmiešané obaly O 

20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01   

 20 01 01 papier a lepenka O 

 20 01 02 sklo O 

 20 01 39 plasty O 

 20 01 40 kovy O 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY   

 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 20 03 03 Odpady z čistenia ulíc O 
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6.3. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

Stavba po svojom ukončení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a 
svojou prevádzkou nebude znečisťovať a ani iným spôsobom ohrozovať prírodu a okolitú 
zástavbu. Stavebné úpravy nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

7.0.    OPIS TECHNICHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

7.1. STAVEBÉ RIEŠENIE 
7.1.1.ZEMNÉ PRÁCE 
 

Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu - Multifunkčného ihriska nebolo k 
dispozícii výškopisné a polohopisné zameranie daného pozemku, ani hydrogeologický 
prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy 
a miestneho domerania.  

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v 
úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m 
pod upraveným terénom.  

Výkopové práce budú pozostávať z výkopov rýh v miestach základových pätiek  a 
samotného odkopu na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 300 mm.  

Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaústenia do 
vsakovacej jamy , ktorý sa nachádza na juhozápadnej strane od objektu multifunkčného 
ihriska. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné 
dbať, aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný minimálny sklon.  

Drenážne rúry DN 80 a DN 150 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 400 mm od 
úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej strane ihriska. Samotná drenážna rúra 
musí byť v hĺbke min. 400 mm od hornej hrany upraveného terénu.  

Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. 
Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu 
odplaviteľných častíc.  

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pásov pre 
kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre 
tenis a volejbal.  

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na 
spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na 
ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).  

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% 
a následne je potrebné plochy zhutniť. 

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada 
príslušných správcov o ich vyznačenie. 
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7.1.2.ZÁKLADY 
Základové pätky pre mantinel sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej 
vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamŕznej hĺbke od upraveného terénu. Základové 
pätky budú šírky 400 x 400 mm a výšky 600 mm.   

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené 
na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 
terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.  

Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú 
sieť. Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie 
vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia.  

Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 250 mm potrebnej dĺžky do 
ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.  

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej 
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť 
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 

7.1.3.PODKLADOVÉ VRSTVY 
 
Podkladové vrstvy Multifunkčného ihriska osadená na rastlom teréne 

- Terén zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- Drvený lomový kameň frakcie 32-63 mm   hr.: 150 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.:40 mm 
 

Podkladové vrstvy Multifunkčného ihriska osadená na pôvodnom asfalte 

- Podkladná betónová vrstva z prostého betónu   hr.: 120 mm 
- Asfaltová plocha ihriska                                                  hr.:  70 mm 
- Drvený lomový kameň frakcie 16-32 mm  hr.: 100 mm 
- Štrkopiesková drť frakcie 0-4 mm   hr.:   40 mm 

 
Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude realizovaná umelou, multifunkčnou 

trávou výšky min. 20 mm. 
Multifunkčné ihrisko bude ohradené preglejkovým mantinelom výšky = 1,25 m a 

ochrannou sieťkou v = 2,75 m. Celková výška siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska. 
 

7.1.4.KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM MANTINELU 
 

Konštrukčný systém mantinelu sa bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených 
pomocou kotevných trojuholníkov do kotevných platní rozmeru 250/250 mm osadených 
počas betónaže do základových pätiek.   

Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, výška oplotenia po celom 
obvode je 4,0 m, v mieste vstupu bude otvárava brána s dvoma pevnými mantinelmi výšky 
1250 mm. Medzi hlavnými nosnými stĺpmi sa spraví pomocná konštrukcia pre mantinely. V 
rohoch ihriska je potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplotenia je polypropylénová 
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sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 2,75 m nad mantinelom. Sieť 
nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom. 
 

7.1.5.UMELÝ TRÁVNIK A VYBAVENIE IHRISKA 
 
Navrhnutý je koberec umelého trávnika 20 mm s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). 
Farebná úprava umelého športového povrchu – farba zelená, olive green. Dodávky a montáže 
mantinelov, záchytných sieti, bránok a osvetlenia –dodávka špecializovanej firmy.   
 
Minimálne požiadavky na povrch ihriska multifunkčný umelý trávnik certifikovaný:  

- Jemnosť vlasu [dtex] –8800 
- Šírka vlasu [mm] – 12 
- Plošná hmotnosť vlasu [g/m2] - 836 
- Počet stehov na 10 cm [-/10 cm] –19 
- Počet vpichov/m2 [-/m2] –19. 948 
- Počet koncov/m2 [-/m2] –39.896 
- Výška vlasu [mm] –20 
- Celková plošná hmotnosť [g/m2] - 1.956 

 
Čiarovanie ihriska a farebné značenie hracej plochy 

- Celková plocha ihriska 635,50 m2 
- Farba hracej plochy: zelená, olive green – 374,75 m2 
- Farba hracej plochy : červená terakota – 260,75 m2 
- Čiarovanie: tenis a volejbal 
- Farba čiar tenis: biela 
- Dĺžka čiar tenis: 165 bm 
- Farba čiar volejbal: žltá 
- Dĺžka čiar volejbal: 72 bm 

 

7.1.6.POŽIADAVKY NA STAVENISKO 
 

Požiadavky na stavenisko: 
- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o 

stavbe a účastníkov výstavby 
- musí  mať zriadený  vjazd  a výjazd  z miestnej  komunikácie  na   prísun  

stavebnýchvýrobkov, na odvoz stavebného odpadu 
- umožňovaťbezpečnéuloženiestavebnýchvýrobkova stavebných mechanizmov a 

umiestnenie zariadenia staveniska 
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu 
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne 

minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska 
hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií 

 
Predpokladaná doba výstavby 6 týždňov . 
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7.1.7.PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 
 

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – 
Multifunkčného ihriska s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko. 

Situovanie Multifunkčného ihriska umožňuje prístup požiarnej techniky po 
existujúcich komunikáciách do jej bezprostrednej blízkosti. 
 
 
 

7.1.8.BEZBARIÉROVOSŤ 
 
 Objekt je plné bezbariérovo prístupný. Vyjadrené v percentách = 100% bezbariérovosť 
 
 

8.0.   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

Bezpečnosť práce po čas výstavby Multifunkčného ihriska a ochrany zdravia pri práci 
podpisuje vyhláška ŠÚBP A ŠBÚ č. 374/1990 Zb. a č. 59/1982, hlavne práce vo výškach a 
obsluhu príslušných strojov a zariadení. Bezpečnosť a ochrana zdravia musí byť v súlade so 
Zákonníkom práce. 
 

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce : 
 

- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred 
začatím prác, 

- Udržiava ť poriadok na skládke materiálu a jej okolí, 
- Dodržiava ť predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiava ť zariadenie 

v predpísanom stave, 
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 

81 01, STN 73 8107, STN 73 1820, 
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 10 10, 

STN 34 03 50, STN 34 3500, 
- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce 

vo výškach. 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci 

povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh 
výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia 
pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť 
zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických 
zariadení.  

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci 
musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných 
predpisov. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne 
uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.  
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Dodávateľ stavby je povinný po čas stavebnej činnosti rešpektovať najmä 
požiadavky vyplývajúce : 

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
-zo Zákonníka práce 
-z Vyhl.  Č.83/76 Zb.  V znení vyhl.  Č.  45/79 Zb.  A Vyhl.  Č.  376/92 Zb.  
Upravujúcejpožiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických 
noriem   
- z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
-zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 

-z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
-zo  zákonač.  174/68  Zb.  O  štátnom  odbornom  dozore  nad  bezpečnosťou 
prácev znení neskorších predpisov 

-zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb 
 

9.0.   KONTROLA KVALITY 
 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne po celú dobu 
realizácie stavby, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, 
technický dozor investora a technológ dodávate ľa materiálov. 

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej 
dokumentácie. 

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 
dozorom investora, technológom dodávate ľa materiálu a náhodne projektantom vychádza z 
týchto požiadaviek: 

- materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v 
projektovej dokumentácii; 
- montáž prvkov multifunkčného ihriska smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli 
riadne zaškolení; 
- priebežnú  kontrolu  kvality  prác  a dodržovania  technologických  lehôt  

uskutočňuje 
zodpovedný stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod.; 
- kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci 
s projektantom, poprípade technológom dodávate ľa materiálu a s technickým 
dozorom stavby. O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného 
denníka. 

 
Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po: 
 
- ukončení prípravy podkladu (vytýčenie hraníc ihriska); 
- zrealizovaní výkopových rýh pre základové pásy a pätky; 
- zrealizovaní betonáže základových pásov a pätiek, previazanie výstuže debniacich 
tvárnic so základom; 
- príprava podkladu plochy ihriska v spáde ( vrátanezhutnenia); 
- osadení stĺpikov a mantinelov ihriska, pletiva okolo ihriska; 
- pokládka umelého trávnika 
- osadenie ostatných prvkov ihriska (bránky, basketbalové koše a pod.); 
- zrealizovaní konečných detailov systému multifunkčného ihriska. 
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Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácií posledných detailov úprav 

ihriska, kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov multifunkčného ihriska 
podľa výsledkov diel čích kontrol a prípadných nápravných opatrení. Za podstatné 
kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť podkladu umelého trávnika ihriska, priamosť hrán 
stĺpikov a mantinelov, funkčnosť a serióznosť realizácie. 
 

9.0.   ODPORÚČANIA A ZÁVERY 
 

Vybudovaním multifunkčného ihriska v areáli za obecným úradom obce Záhradné  sa 
vytvoria priaznivé podmienky pre rozvoj športovej aktivity žiakov základnej školy a občanov 
v obci Záhradné. 

 
 
 
 
 
 

V Zborove:  02. 2020 
Vypracoval   :Milan Sliva 

 


