Stavba: Vystavba multifunk¢ného ihriska pre obec Zihradné
Objekt: SO-01 — Multifunkéné ihrisko 20,5x31 m

1.0. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nizov stavby: VYSTAVBA MULTIFUNKCNEHO IHRISKA PRE
OBEC ZAHRADNE

Miesto stavby: Obec Zéahradné

Okres: Presov

Kraj: Presovsky

Charakter stavby: Novostavba

1.2.IDENTIFIKACNE UDAJE OBSTARAVATELA STAVBY

Nazov: Obec Zahradné
Sidlo: Tuléicka 271/2, 082 16 Zahradné
Okres: Presov

1.3. OSTATNY UCASTNICI VYSTAVBY

Projektant : Milan Sliva
Na Stebni¢ku 611/37, Zborov 086 33
Dodavatel stavby: Verejné obstardvanie
Prevadzkovatel' diela: Obec Zahradné
Uzivatel diela: Ziaci zakladnej $koly a obyvatelia obce Zahradné

2.0. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Katastralne izemie: Kataster obce Zahradné

Parcela cislo: ¢. 993

Celkovy pocet objektov: 1

Objekt SO-01: Multifunkéné ihrisko 20,5x31 m
Rozmer ihriska: 20,5x 31 m

Zastavand plocha objektu: 635,50 m?

3.0. VSEOBECNA CAST

3.1. UVOD

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh multifunkéného ihriska s rozmermi
20,5 x 31 m ktoré sa bude nachdadzat’ v aredli Zdkladnej Skoly v obci Zdhradné na
povodnej asfaltovej ploche , ktord je momentélne vyuZivana na Sportové aktivity resp. ako
volejbalové ihriskoa 2,5 m x 31 m v rastlom teréne. Asfaltovd plocha je poSkodena
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a zvetrala. Priestor multifunkéného ihriska bude ohrani¢eny mantinelmi s ochrannymi
sietami a povrch plochy ihriska je rieSeny umelym multiSportovym tradvnikom pre tenis a
volejbal.

3.2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentécia stavby je vypracovana podla poZiadaviek investora
a v sulade s poZzadovanym rozsahom vystavby multifunkéného ihriska pre obec Zhradné,
prislusnymi technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

Vychodiskové podklady boli nasledovné:

- Obhliadka pozemku s fotodokumentaciou a zameranim skutocného stavu

- Poziadavky investora — Obec Zahradné

- Zékon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov — vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z. o poziadavkach na vystavbu

- Zbierka zdkonov SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katal6g odpadov

Projektova dokumentécia stavby bude slizit’ ako podklad pre udelenie stavebného
povolenia a realizciu diela

4.0. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

4.1. ZHOTOVENIE STAVENISKA

Umiestnenie multifunkéného ihriska zodpovedd vstupnym ddajom a poZiadavkdm
investora. Umiestnenie je rieSené v sulade s majetkoprdvnymi a zmluvnymi vztahmi
investora.

3.0. URBAN,ISTICVKE. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1. DISPOZICIA A PREVADZKA IHRISKA

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh multifunkéného ihriska s rozmermi
20,5 x 31 m ktoré sa bude nachddzat’ v aredli Zakladnej Skoly v obci Zahradné na
povodnej asfaltovej ploche , ktord je momentdlne vyuzivana na Sportové aktivity resp. ako
volejbalové ihriskoa 2,5 m x 31 m v rastlom teréne. Asfaltova plocha je poSkodena
a zvetrala. Priestor multifunk¢ného ihriska bude ohrani¢eny mantinelmi s ochrannymi
sietami a povrch plochy ihriska je rieSeny umelym multiSportovym tradvnikom pre tenis a
volejbal.

Multifunkéné ihrisko bude umiestnené na parcele ¢. 993 v katastri obce Zéhradné,
ktorej vlastnikom je obec Zdihradné. Ihrisko bude osadené na pdvodnej asfaltovej ploche
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orozmere 18,0 m x 31,0 m, rozSirenej 02,5 m zo severozdpadnej strany ihriska na
navrhovany rozmer 20,5 m x 31,0 m. Vstupy na plochu multifunkéného ihriska su
navrhované na pozdlZnej strane ihriska z juhozdpadnej strany.

6.0. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas realizdcie vystavby ihriska nevznikni osobitné poziadavky na zvlaStne
opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného prostredia . PoCas stavenych pric dojde k
docasnému zniZeniu kvality pracovného prostredia.

Objekt ihriska nebude neprimerane zatiefiovat' okolité objekty a nebude zdrojom
neprimeraného hluku. Realiz4ciou stavby nebudi nepriaznivo ovplyvnené faktory Zivotného
prostredia. Pri prevddzke viacucelového ihriska nevznikaji odpady podliehajice zvlaStnym
predpisom. Odpady z vystavby pocas realizcie sa budu likvidovat’ podl'a druhu odpadu.

6.2. ODPADY

Pri realizacii vystavby Multifunkéného ihriska a prace s nimi sdvisiace — vznikni
odpady, s ktorymi spdsob nakladania urcuje zdkon €. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov. Zatriedenie jednotlivych druhov odpadov do skupin upravuje vyhlaska ¢. 365/2015
Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Drzitel' odpadu je povinny zhromaZd'ovat’ odpady utriedené podla druhov odpadov a
zabezpecCit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,
odovzdatodpady len osobe oprdvnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam.

Stavebny odpad bude uloZeny do kontajnerov a spracovatelom odpadu po
naplnenibudeodvazanynasklddkuodpadovnatour¢entipodl’'azmlivzhotovitel'astavbys
odberate'mi odpadu. Kontajner bude umiesteny v tesnej blizkosti stavby. Pred umiestnenim
vel'kokapacitného kontajnera, ak sa jednd o verejny priestor, je dodavatel’ povinny poziadat’ o
zaber verejného priestranstva na dobu urcitu.

Odpad kategérie O so spdsobom zneSkodnenia D1 sa navrhuje ukladat’ na skladke
(pozri zoznam sklddok MZP SR). Pri zhodnocovani odpadu kategérie O so spdsobom
zhodnotenia R3 bude odpad odvezeny na recyklaciu s cielom ziskania surovin pre d’alSiu

vyrobu. Pri zhodnocovani R1 bude pouZzity odpad ako palivo s cielom ziskania energie.

ZATRIEDENIE ODPADOV PODLA KATALOGU ODPADOV

V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, odpad vzniknuty prevadzkou objektu moZno zaradit’
do tychto kategorii:
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A - pocas realizacie stavby:

15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
1501 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 02 obaly z plastov

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

17 01 01 beton

17 01 02 tehly

17 01 03 skridly a obkladovy materiél a keramika

170107 zmesi betonu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a keramiky

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo

17 02 03 plasty

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 04 05 zelezo a ocel

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIT

1709 04 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O- odpady bez nebezpeé¢nych vlastnosti - tzv. OSTATNE ODPADY
N- odpady s nebezpecnymi vlastnostami - tzv. NEBEZPECNE ODPADY

B - podas prevadzky stavby:

15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
1501 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 02 obaly z plastov

15 01 06 zmieSané obaly

20 01 ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV Z TRIEDENEHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01 papier a lepenka

20 01 02 sklo

20 0139 plasty

20 01 40 kovy

2003 INE KOMUNALNE ODPADY

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

20 03 03 Odpady z Cistenia ulic
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6.3. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba po svojom ukonceni nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a
svojou prevadzkou nebude znecistovat’ a ani inym spdsobom ohrozovat’ prirodu a okolitd
zéastavbu. Stavebné dpravy nebudd mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

7.0. _OPIS TECHNICHNICKEHO RIESENIA

7.1. STA VEpE RgESENIE
7.1.1.ZEMNE PRACE

Pri spracovani projektu navrhovaného objektu - Multifunkéného ihriska nebolo k
dispozicii vySkopisné a polohopisné zameranie daného pozemku, ani hydrogeologicky
prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychadzalo z obhliadky pozemku, katastrdlnej mapy
a miestneho domerania.

Pri ndvrhu zdkladovych konstrukcif sa vychadzalo za predpokladu inosnosti zeminy v
tdrovni zdkladovej 8kdry, ktord je situovand minimalne v nezamfzajiicej hibke, t.j. min. 0,8 m
pod upravenym terénom.

Vykopové prace budi pozostdvat’ z vykopov ryh v miestach zdkladovych pitiek a
samotného odkopu na pozadovant droven stavebnej plane — t.j. cca 300 mm.

Samotny vykop ryh pre drendZny systém bude realizovany postupne od zaustenia do
vsakovace] jamy , ktory sa nachddza na juhozédpadnej strane od objektu multifunkéného
ihriska. Je nutné sledovat’ dno vykopu, aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri vykopoch je nutné
dbat’, aby dno ostalo pevné a dodrzat’ pozadovany minimélny sklon.

Drendzne riry DN 80 a DN 150 budi uloZené do drendznej ryhy hibokej 400 mm od
urovne dna stavebnej pldne a situovanej po kratSej strane ihriska. Samotna drendzna rdra
mus{ byt’ v hibke min. 400 mm od hornej hrany upraveného terénu.

Ryha bude chrinend proti naplaveniu drobnych castic geotextiliou 200 g/m2.
Nésledne bude zasypand drvenym kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu
odplavitel'nych Castic.

Dalsie vykopy budi realizované pre potreby zhotovenia zékladovych pasov pre
kotvenie stipikov mantinelového systému, pitiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre
tenis a volejbal.

Vykopand zemina bude uskladnend v rdmci aredlu a Cast’ ak je vhodnd pouzit’ na
spitné zasypy. Prebytocnd zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny doddvatelom na
nim urcené skladky (predlozi doklad o uskladnent).

Uvazovana plocha stavebnej plane budiceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5%
a néasledne je potrebné plochy zhutnit'.

V pripade vyskytu podzemnych inzinierskych sieti dodavatel’ poziada
prislusnych spravcov o ich vyznacenie.
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7.1.2.ZAKLADY

Zakladové pitky pre mantinel st navrhované z prostého beténu, zaloZené na urovni Unosnej
vrstvy. Spodnd hrana bude minimélnej v nezamfznej hibke od upraveného terénu. Zakladové
patky budu Sirky 400 x 400 mm a vysky 600 mm.

Zékladové pitky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého beténu, zaloZené
na trovni dnosnej vrstvy. Spodnd hrana bude minimélne v nezamfznej hibke od upraveného
terénu. Hornd hrana pitiek je navrhovand min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zikladové pitky budi realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovi a volejbalovi
siet’. Treba uvaZovat’ so stavebnou upravou pitiek ako aj s hornou hranou pétky pre kotvenie
vybavenia ihriska podl'a typu dodaného zariadenia.

Stavebnd tprava je uvazovana z osadenia PVC riry ¢ 250 mm potrebnej dizky do
ktorého budu nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nésledne budu realizované nosné vrstvy podloZia z drveného kameniva poZadovane;j
hribky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiiovat’ na pozadovanud tinosnost’
podla poziadavky vyrobcu a dodavatel'a umelych povrchov.

7.1.3.PODKLADOVE VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska osadena na rastlom teréne
- Terén zrovnany a zhutneny do spidu 0,5%

- Drveny lomovy kamen frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskovi drt’ frakcie 0-4 mm hr.:40 mm

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska osadena na pévodnom asfalte

- Podkladnd beténova vrstva z prostého betonu hr.: 120 mm
- Asfaltova plocha ihriska hr.: 70 mm
- Drveny lomovy kamen frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm
- Strkopieskovi drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchové udprava viacucelového ihriska bude realizovand umelou, multifunk¢nou
travou vysky min. 20 mm.

Multifunkéné ihrisko bude ohradené preglejkovym mantinelom vysky = 1,25 m a
ochrannou sietkou v = 2,75 m. Celkova vyska siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska.

7.1.4. KONSTRUKCNY SYSTEM MANTINELU

Konstrukény systém mantinelu sa bude skladat z ocelovych stipikov kotvenych
pomocou kotevnych trojuholnikov do kotevnych platni rozmeru 250/250 mm osadenych
pocas beténaze do zdkladovych pitiek.

Ocel'ova pozinkovana konstrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vySka oplotenia po celom
obvode je 4,0 m, v mieste vstupu bude otvdrava brdna s dvoma pevnymi mantinelmi vysky
1250 mm. Medzi hlavnymi nosnymi stipmi sa spravi pomocna konstrukcia pre mantinely. V
rohoch ihriska je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vypln oplotenia je polypropylénova
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sietka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelen4, vysky 2,75 m nad mantinelom. Siet’
nad mantinelom bude napnutd ocelovym lankom.

7.1.5.UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE IHRISKA

Navrhnuty je koberec umelého trdvnika 20 mm s predpisanym zdsypom (kremicity piesok).
Farebnd tprava umelého Sportového povrchu — farba zelend, olive green. Doddvky a montaze
mantinelov, zachytnych sieti, branok a osvetlenia —doddvka Specializovanej firmy.

Minimélne poZiadavky na povrch ihriska multifunkény umely travnik certifikovany:
- Jemnost vlasu [dtex] —8800
- Sirka vlasu [mm] — 12
- Plo$nd hmotnost’ vlasu [g/m2] - 836
- Pocet stehov na 10 cm [-/10 cm] —-19
- Pocet vpichov/m2 [-/m2] —19. 948
- Pocet koncov/m2 [-/m2] -39.896
- Vyska vlasu [mm] -20
- Celkova plosnd hmotnost’ [g/m2] - 1.956

Ciarovanie ihriska a farebné znagenie hracej plochy
- Celkova plocha ihriska 635,50 m2
- Farba hracej plochy: zelen4, olive green — 374,75 m2
- Farba hracej plochy : ¢ervena terakota — 260,75 m2
- Ciarovanie: tenis a volejbal
- Farba ¢iar tenis: biela
- Dizka ¢&iar tenis: 165 bm
- Farba ¢iar volejbal: ZIta
- Dizka ¢&iar volejbal: 72 bm

7.1.6.POZIADAVKY NA STAVENISKO

PoZziadavky na stavenisko:

- stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o
stavbe a ucastnikov vystavby

- musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na  prisun
stavebnychvyrobkov, na odvoz stavebného odpadu

- umoznovatbezpecnéuloZeniestavebnychvyrobkova stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska

- umoznovat’ bezpe¢ny pohyb osdb vykondvajicich stavebné a montdZne prace

- mat’ zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu

- dbat na zmiernenie faktorov zhorSujicich Zivotné prostredie, hlavne
minimalizovat’ vplyv pocas realizdcie stavby na okolité tzemie z hladiska
hluénosti, prasnosti ako aj zne€istovania pril'ahlych komunikdacii

Predpokladand doba vystavby 6 tyzdnov .
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7.1.7.PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

PoZiarna bezpeCnost stavby nie je rieSend, nakolko realizovany objekt -—
Multifunkéného ihriska s umelou trdvou nepredstavuje poZiarne riziko.

Situovanie Multifunkéného ihriska umoznuje pristup poZiarnej techniky po
existujicich komunikécidch do jej bezprostrednej blizkosti.

7.1.8.BEZBARIEROVOST

Objekt je plné bezbariérovo pristupny. Vyjadrené v percentich = 100% bezbariérovost’

8.0. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpecnost’ prace po Cas vystavby Multifunkéného ihriska a ochrany zdravia pri praci
podpisuje vyhlaska SUBP A SBU ¢&. 374/1990 Zb. a &. 59/1982, hlavne price vo vyskach a
obsluhu prislusnych strojov a zariadeni. Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia musi byt’ v silade so
Zakonnikom préce.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost prace :

- Vsetky pracovné a ochranné pomdcky pri vystavbe musia byt pripravené pred
zacatim préc,

- Udrziava t poriadok na sklddke materidlu a jej okoli,

- Dodrziava t’ predpisy bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

- Ochranné a bezpecnostné pomdcky pravidelne kontrolovat’ a udrziava t' zariadenie
v predpisanom stave,

- Zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leseni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73
8101, STN 73 8107, STN 73 1820,

- Pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 10 10,
STN 34 03 50, STN 34 3500,

- Pracovné ¢aty musia byt’ zaskolené odbornym pracovnikom BO, hlavne pre prace
vo vySkach.
Pri realizécii vSetkych stavebno-montdZnych pric na stavbe su vsetci ucastnici

povinni dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh
vystavby vzt'ahuju. Ide najmi o dodrZiavanie bezpe¢nostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Price a pracoviskd musia byt
zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych drazov, porich a havérii technickych
zariadeni.

Pri vSetkych stavebnych priacach si povinni dodavatelia oboznamit kazdého
pracovnika s bezpeCnostnymi predpismi, ktoré sa tykaji jeho spdsobu prace. Pracovnici
musia byt vybaveni ochrannymi pomockami podla charakteru prace v zmysle platnych
predpisov. Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem. Na stavbe musi byt’ lekdrnicka prvej pomoci.
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Dodévatel stavby je povinny po ¢as stavebnej ¢innosti reSpektovat’ najméa
poziadavky vyplyvajtce :
-z Vyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti price
-zo Zékonnika prace
-z Vyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb.
Upravujucejpoziadavky na uskutocnovanie stavieb a prislusnych technickych
noriem
-z Vyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a ¢&. 484 /90 Zb.
-zo zdkona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia l'udi
-z Vyhl. C. 111/75 Zb.
-zo zdkonac. 174/68 Zb. O Stitnom odbornom dozore nad bezpecnost'ou
pracev zneni neskorSich predpisov
-z0 zékona &. 256/94 Zb., ktorym sa dopliia a meni &. 174/68 Zb

9.0. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac prebieha priebezne po celi dobu
realizacie stavby, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zéver realizacie.

Kontrolu uskutoctiuji zodpovedni pracovnici realizanej firmy, autorsky dozor,
technicky dozor investora a technol6g dodavate I'a materidlov.

Pri kontrolach sa hodnoti najmi dodrZiavanie technologického predpisu a projektovej
dokumentécie.

Priebezna kontrola kvality uskutocnovand pracovnikmi realiza¢nej firmy, technickym
dozorom investora, technolégom doddvate I'a materidlu a ndhodne projektantom vychddza z
tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky dodané na stavbu musia zodpovedat’ Specifikdcii uvedenej v

projektovej dokumenticii;

- montaz prvkov multifunkéného ihriska smu realizovat’ vylu¢ne pracovnici, ktori boli

riadne zaskolent;

- priebezni  kontrolu kvality prdc a dodrZzovania technologickych lehot
uskutociiuje

zodpovedny stavbyvedici, popripade majster, veduci pracovnej Caty a pod.;

- kontrolu kvality po ukonceni rozhodujucich faz realizdcie uskutociiuje stavbyveduci

s projektantom, popripade technolégom doddvate l'a materidlu a s technickym

dozorom stavby. O uskutoCnenych kontroldch bude prevedeny zdpis do stavebného

dennika.

Kontrola kvality po ukonceni rozhodujtcich faz realizacie sa uskutocni po:

- ukoncenti pripravy podkladu (vytycenie hranic ihriska);

- zrealizovani vykopovych ryh pre zdkladové pasy a pitky;

- zrealizovani betondze zdkladovych pdsov a pitiek, previazanie vystuZe debniacich
tvarnic so zakladom;

- priprava podkladu plochy ihriska v spade ( vratanezhutnenia);

- osadent stipikov a mantinelov ihriska, pletiva okolo ihriska;

- pokladka umelého travnika

- osadenie ostatnych prvkov ihriska (branky, basketbalové koSe a pod.);

- zrealizovani konecnych detailov systému multifunkéného ihriska.
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Stavba: Vystavba multifunk¢ného ihriska pre obec Zihradné
Objekt: SO-01 — Multifunkéné ihrisko 20,5x31 m

Zaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizdcii poslednych detailov tprav
ihriska, kde sa zhodnoti vysledna kvalita osadenia vSetkych prvkov multifunkéného ihriska
podla vysledkov diel ¢ich kontrol a pripadnych ndpravnych opatreni. Za podstatné
kvalitativne znaky sa povazuje rovinnost’ podkladu umelého travnika ihriska, priamost’ hrdn
stipikov a mantinelov, funkénost’ a seridznost’ realizacie.

9.0. ODPORUCANIA A ZAVERY

Vybudovanim multifunkéného ihriska v aredli za obecnym uradom obce Zahradné sa
vytvoria priaznivé podmienky pre rozvoj Sportovej aktivity ziakov zdkladnej Skoly a ob¢anov
v obci Zahradné.

V Zborove: 02.2020
Vypracoval :Milan Sliva
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